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1. CRONOGRAMA FiSICO

a. Considerando a complexidade e abrangéncia da implementacdo da
solucdo, esta, obrigatoriamente seguird rigorosamente as etapas abaixo
descritas para que a solucdo esteja em funcionamento completo até
08/06/2018, sexta feira, em horario comercial.

ETAPAS MESES (2018)

DESCRICAO

1- Preparacao contratual

2- Preparacoes do ambiente operacional

3- Diagndéstico da Situacdo Atual e Plano de Implantacdo do
Sistema ERP

4- Instalagbes do Sistema

5- ValidacBes do ambiente operacional

6- Implementacado dos requisitos de negdcio nativos /
parametrizaveis

7- Implementagéo dos requisitos de negocio customizaveis

8- Migracédo de dados

9- Integracdes entre sistemas

10- Plano de treinamento

11- Aplicacdes de treinamento

12- Realizac¢bes de testes

13- Homologacéao de solucéo

14- Conclusao da transferéncia da solucdo para o ambiente de
producdo em 08/06/2018 (Improrrogavel)

b. A° CONTRATADA, caso ndo cumpra o prazo de implantacédo
estabelecido neste edital estara sujeita as penalizagcdes previstas nos
Artigos 78, 79 e 87 da Lei n°® 8.666 de 21 de Junho de 1993, seus
incisos e paragrafos.

c. O prazo de conclusdo da transferéncia da solucdo para o ambiente de
producdo em 08/06/2018 ¢ irretratavel e improrrogavel.
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