
ANEXO XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINEL DE ACIONAMENTO 
DOS RECALQUES DA 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

01 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



COMUT. VOLTÍMETRO 

 
 
 

 
VT 

 
 
 

 
VS 

R 
3.1 

S 
3.1 

T 
3.1 

PE 
3.1

 

R   S   T  PE Q2 
DJ 
2A 

 
 

Q3 Q4 
DJ DJ 
2A 2A 

 

0 1 3 4 
 
 
 
 

Q1 
 
 
 

DISJUNTOR 
GERAL 
100A 

VR 
 

S1 
2 4 1 7 5 

 
V1 

 
P1 

R S T PE 
 

V2 

 
  4 9.1 

  3 
9.1 

 
  1 

5.1 

  0 
5.1 

 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

02 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



2.8 
R
 

2.8 
S
 

2.8 
T
 

2.8 
PE

 

R 
4.1 

S 
4.1 

T 
4.1 

PE 
4.1

 

 
Q6 

DISJUNTOR 
MOTOR 
57-75A 

 

 
 
 

MEDIÇÃO 
COCA 

X1-1 

 
      

X1-2 

 
A11 

A21 

TC1 
100/5A 

TC4 

 
 

TC2 

 
 
 

TC3 

 
 
 

AR1 

 
 
 
AS1 

 
 
 
AT1 

Q5 

DJ 
25A 

F1 F2 F3 
200A 

S2 
 

A31 

COMUTADORA 
9 3 2 10 4 

 

 

DPS1 

I 
DPS2 

I 
DPS3 

I 
SST1 

220V 85A 
 
 
 

 
P2 

100/5A 

 
 
A31 

 
 

M1 M 
BOMBA 1 3~ 

25CV 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

03 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



3.8 
R
 

3.8 
S
 

3.8 
T
 

3.8 
PE

 

R 

S 

T 
 

PE 
5.4 

 
 
 
 
 
 

X2-1 

 
Q8 

DISJUNTOR 
MOTOR 
57-75A 

 
 
 
 
 
 
TC5 

  PE 
6.4

 

  PE 
7.4

 

  PE 
8.4

 

 
MEDIÇÃO 

COCA       

X2-2 

A12 

A22 

100/5A 

TC8 
 

TC6 

 
 

TC7 

 
 

AR2 

 
 
AS2 

 
 
AT2 

Q7 

DJ 
25A 

F4 F5 F6 
200A 

S3 
 

A32 

COMUTADORA 
9 3 2 10 4 

 

 

DPS4 

I 
DPS5 

I 
DPS6 

I 
SST2 

220V 85A 
 
 
 

 
P3 

100/5A 

 
 
A32 

 
 

M2 M 
BOMBA 2 3~ 

25CV 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

04 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



 

2.8 
1
 

EMERGENCIA 
S4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5 

 

 
2 

2 

K3 
5.7 

FALHA 
BOMBA 1 

11 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

X1-5 11 11 
17 

K2 

2 2 
6.1 

M-C-A 
1
 

12 

S6 

16 

X1-3 

2 3 4 

X1-6 18 

5.4 
AUTO 

BOMBA 1 
110 

K13 
9.2 

 
 

X1-7 

2 2 2 2 

DESLIGA 
BOMBA 1 

 
13 

 
S7 
LIGA 

 
 
 
 

K1 
5.3 

X1-4 

14 

13 

19 

 
111 

 
K1 
5.3 

CONTROLE 
DE NÍVEL 

 
111 

K14 
9.3 

 
K1 
5.3 

LIGA 
BOMBA 1 

2 

 

S8 
RESET 

BOMBA 1 

 
 
 
 
113 

 
 
 
 

X1-8 

 
K5 
6.1 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 1 

 
114 

 
K6 
6.4 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 1 

114 
BOMBA 1 

14 

LIGA 
BOMBA 1 

 
14 

LIGA 
BOMBA 1 

 
14 

MEMÓRIA 

4.8 PE 

0 

 
 

112 

 
 

113 2 
K7 
7.3 

LIGA 

A1 A2 PE DI1 DI2 DI3 13 14 / 23 24 
 

  

BOMBA 2 
15 

 

K1 
LIGA 

 
 

 
4 NA 
1 NF 

19 

 
K2 

AUTO 

 
 

 
3 NA 
1 NF 

COMANDO 
SOFTSTARTER 

BOMBA 1 

 
114 

K3 
2 NA 
1 NF 

 
115 

K4 

 
 
 

5 NA 
0 NF 

2.8 
0
 

BOMBA 1 

0 0 
BOMBA 1 

0 

FALHA 
BOMBA 1 

0 

FIM DE 
RAMPA 
BOMBA 1 0 0 

6.1 
 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

05 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

FALHA TENSÃO PLENA LIGA MOTOR RESET ALIMENTAÇÃO 

 

   
 

 
 

 
 

 

   

   

 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



 
 

5.8 
2 2 2 2 

7.1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

S8 
RESET 

BOMBA 1 

 
 

2 
 
 
 

116 

K2 
5.4 

AUTO 
BOMBA 1 

118 

 
 
 
 
 
 

K4 
5.7 

 
 
 

2 
 
 

KT1 
6.3 

 
 
 

2 
 

 
K4 5.7 

 
 
 

2 
 
 

K3 
5.7 

 
 
 

2 
 

 
K5 6.1 

 
 
 

2 
 
 

K6 
6.4 

 
X3-1 

 
SENSOR 
BOMBA 1 

 
 

K5 
6.1 

116 
FIM DE 

RAMPA 
BOMBA 1 

119 

TEMPORIZADOR 
BOMBA 1 

 

120 

 

 
121 

FIM DE 
RAMPA 
BOMBA 1 

 

 
122 

FALHA 
BOMBA 1 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 1 

 

123 124 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 1 

 
X3-2 

 

117 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 1 

117 

 
 
 
 
 

118 

 
 
 
 
 

119 
K6 

H1 
VD 

BOMBA 1 
LIGADA 

0 

H2 
VM 

FALHA 
BOMBA 1 

0 

H3 
AM 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 1 

0 

H4 
AZ 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 1 

0 

K5 
TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 1 

4 NA 
0 NF 

KT1 
TEMPORIZADOR 

BOMBA 1 

A1 B1 

A2 

1 NA 
0 NF 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 1 

3 NA 
0 NF 

 

5.8 
0 0 0 0 0 

7.1 
 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

06 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



 
 

6.8 
2 2  

2 

K9 
7.7 

FALHA 
BOMBA 2 

21 

21 
 

S9 

 
 
 
 
 

 
X2-5 21 21 

27 
K8 

2 2 
8.1 

M-C-A 
1 

 
22 

 
S10 

 
26 

X2-3 

2 3 4 

 
X2-6 28 

7.4 
AUTO 

BOMBA 2 
210 

K13 
9.2 

 
 

X2-7 

2 2 2 2 

DESLIGA 
BOMBA 2 

 
23 

 
S11 
LIGA 

 
 
 
 

K7 
7.3 

X2-4 

14 

23 

29 

 
211 

 
K7 
7.3 

CONTROLE 
DE NÍVEL 

 
211 

K14 
9.3 

 
K7 
7.3 

LIGA 
BOMBA 2 

2 

 

S12 
RESET 

BOMBA 2 

 
 
 
 
213 

 
 
 
 

X2-8 

 
K11 
8.1 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 2 

 
214 

 
K12 
8.4 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 2 

214 
BOMBA 2 

24 

LIGA 
BOMBA 2 

 
24 

LIGA 
BOMBA 2 

 
24 

MEMÓRIA 

4.8 PE 

0 

 
 

212 

 
 

213 2 
K1 
5.3 

LIGA 

A1 A2 PE DI1 DI2 DI3 13 14 / 23 24 
 

  

BOMBA 1 
25 

 

K7 
LIGA 

 
 

 
3 NA 
2 NF 

19 

 
K8 

AUTO 

 
 

 
4 NA 
0 NF 

COMANDO 
SOFTSTARTER 

BOMBA 2 

 
214 
K9 

2 NA 
1 NF 

 
215 

K10 

 
 
 

5 NA 
0 NF 

6.8 
0
 

BOMBA 2 

0 0 
BOMBA 2 

0 

FALHA 
BOMBA 2 

0 

FIM DE 
RAMPA 
BOMBA 2 0 0 

8.1 
 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

07 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

FALHA TENSÃO PLENA LIGA MOTOR RESET ALIMENTAÇÃO 

 

   
 

 
 

 
 

 

   

   

 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



 
 

7.8 
2 2 2 2 

9.1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 
 
 

S12 
RESET 

BOMBA 2 

 
 

2 
 
 
 

216 

K8 
7.4 

AUTO 
BOMBA 2 

218 

 
 
 
 
 
 

K10 
7.7 

 
 
 

2 
 
 

KT2 
8.3 

 
 
 

2 
 

 
K10 7.7 

 
 
 

2 
 
 

K9 
7.7 

 
 
 

2 
 

 
K11 8.1 

 
 
 

2 
 
 

K12 
8.4 

 
X3-3 

 
SENSOR 
BOMBA 2 

 
 

K11 
8.1 

216 
FIM DE 

RAMPA 
BOMBA 2 

219 

TEMPORIZADOR 
BOMBA 2 

 

220 

 

 
221 

FIM DE 
RAMPA 
BOMBA 2 

 

 
222 

FALHA 
BOMBA 2 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 2 

 

223 224 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 2 

 
X3-4 

 

217 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 2 

217 

 
 
 
 
 

218 

 
 
 
 
 

219 

 
 
 
 
 
 

K12 

H5 
VD 

BOMBA 2 
LIGADA 

0 

H6 
VM 

FALHA 
BOMBA 2 

0 

H7 
AM 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 2 

0 

H8 
AZ 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 2 

0 

K11 
TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 2 

4 NA 
0 NF 

KT2 
TEMPORIZADOR 

BOMBA 2 

A1 B1 

A2 

1 NA 
0 NF 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 2 

3 NA 
0 NF 

 

7.8 
0 0 0 0 0 

9.1 
 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

08 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



 
 

8.8 
2 2

 

 
2 

 
K2 K8 

2 2 2 2 2 
 

K3 
5.7 

5.4 
AUTO 

BOMBA 1 

32 

7.4 
AUTO 

BOMBA 2 

36 

FALHA 
BOMBA 1 

34 

 

 
2 

 
X4-1 

 
2 

 
X4-3 

K15 
9.6 

HABILITA 
REVEZAMENTO 

32 
32 32 

K15 
9.6 2 

HABILITA 
REVEZAMENTO 

34 
K2 

BOIA DISPLAY K1 
5.4 

AUTO 
X4-2 

 
31 

X4-4 

 
31 

5.3 
LIGA 

BOMBA 1 

33 

K14 
9.3 

MEMÓRIA 

33 

BOMBA 1 

 
37 

 
 

K7 
7.3 

LIGA 
BOMBA 2 

34 

K8 
7.4 

AUTO 
BOMBA 2 

 
38 

 

K9 
7.7 

FALHA 

31 BOMBA 2 

35 
 

 
 

8.8 
0
 

K13 
CONTROLE 
DE NÍVEL 

0 

2 NA 
0 NF 

K14 
MEMÓRIA 

 
0 

2 NA 
1 NF 

K15 
HABILITA 

REVEZAMENTO 

0 

1 NA 
1 NF 

 

0 

 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

09 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

5

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



 
 

2.8 4 4 4 4 
 

X1-9 X1-11 X1-13 X1-15 X2-9 X2-11 X2-13 X2-15 
 

125 127 
K4 

129 
K5 

131 
K6 

225 227 
K10 

229 
K11 

231 
K12 

5.6    
FIM DE 
RAMPA 

BOMBA 1 

6.5 
TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 1 

6.4 
TEMPO 

EXCEDIDO 
BOMBA 1 

7.6    
FIM DE 
RAMPA 

BOMBA 2 

8.5 
TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 2 

6.4 
TEMPO 

EXCEDIDO 
BOMBA 2 

126 

X1-10 

128 

X1-12 

130 

X1-14 

132 

X1-16 

226 

X2-10 

228 

X2-12 

230 

X2-14 

232 

X2-16 
STATUS 
RESERVA 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 1 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 1 

STATUS 
RESERVA 

TEMPERATURA 
ALTA BOMBA 2 

TEMPO 
EXCEDIDO 
BOMBA 2 

 
 

K4 
5.6 

FIM DE 
RAMPA 

BOMBA 1 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
E1 M 

K10 
7.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2 M 

 
 

4 
 

S13    
FIM DE 
CURSO 

 

6 
 
 

E3 

 
 

 
X3 

116 
117 
216 
217 

 

X4 
2 

31 
2 

31 

VENT 1~ VENT 1~ 220V 
 
 

2.8 3 3 3 3 

 
 

S.A.A.E. 
EXECUTADO POR 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

10 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

4

1 

2 
3 
4 

FIM DE 
RAMPA 

BOMBA 2 

 
5 

 

 

5 

 

1 
2 
3 

4 

 

  X1  X2 
A11 1 A12 1 
A21 2 A22 2 
16 3 26 3 
14 4 24 4 
17 5 27 5 
18 6 28 6 

2 7 2 7 
113 8 213 8 
125 9 225 9 
126 10 226 10 
127 11 227 11 
128 12 228 12 
129 13 229 13 
130 14 230 14 
131 15 231 15 

132 16 232 16 

LÂMPADA 
    

 

 DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 



K 7  K 8                                                          K 1                                                          K 3  

Q 1  

K 1 K 1 1                                                        K 4                                      K 6  

Q 8  Q 6  

D D D        5SX2  SI E ME N S                    
Q 2               

SI E ME N S      SI E ME N S                   SI E ME N S                    Q 7  
5SX2    3 25- 7                                             

D D   D P   P   P     0        0        0 

 
6  

0        0        0         P   P   P 
S   S   S        C 25  

0
 

0        0        0           0        0          0        0 
C 2                       

0                                       2                      0                                 C 2                      0  
C 25                     

0                                    

S   S   S 44 0 UI 440 V UI 
C E  5  C E  5  CE  

100 / 5 100 / 5 

100 / 5 100 / 5 100 / 5 100 / 5 

100 / 5 100 / 5 

K 1 3                                                         K 1 4                                                          

 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINEL DE ACIONAMENTO 
DOS RECALQUES DA 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUIDADO 

220 VOLTS 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
S.A.A.E. 

 
EXECUTADO POR 

 
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 

 
Nº PROCESSO 

 

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 

E OBRIGAÇÕES ESTABELICIDAS NO CONTRATO 

 
PAINEL DE ACIONAMENTO 

DOS RECALQUES DA SAAE 
REV. 

 
 

FOLHA 

CROQUI 

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 
ESGOTO DO SAMAMBAIA 

 
SÃO CARLOS 

11 / 11 
ESCALA 

SEM ESCALA 

 

DES. 

ANALIZADO: / PROJ. 

ACEITO: / APROVADO POR. 

VISTO: / ASS. CREA. 


