

TOMADA DE PREÇOS: 2.01.17

PROCESSO: 512/2016

OBJETO: Adequação em alvenaria de subestação transformadora de energia elétrica, fornecimento, instalação, comissionamento e start-up de equipamentos junto ao Poço do Santa Felicidade – Varjão.

ESCLARECIMENTO 01

Empresa: FM Engenharia.

PERGUNTA:

Verificamos que no ANEXO IX - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO, não foi feita a distribuição do BDI para os itens.

1- Está correto ? Ou Posso fazer a distribuição nos itens 1,2,3,4 e 5 do CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO ?

RESPOSTA:

O proponente poderá incluir o valor referente ao BDI adotado e distribuí-los nos itens 1, 2, 3, 4, e 5, de modo que o custo total do cronograma seja igual a planilha orçamentária da proposta.

São Carlos, 24 de fevereiro de 2017 - (a)Alex Fabiano Ciacci - Su.P.O. (a) Magda Ap. Martins - Comissão de Licitações.
