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MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUCAO DAS OBRAS

OBJETO:
Contratacao de empresa especializada para a setorizacao do sistema de abastecimento
de agua dos bairros Cidade Aracy, Presidente Collor, Antenor Garcia e Jardim Zavaglia.

1. Servicos Preliminares:

O canteiro de obras devera estar localizado proximo da area da realizagdo dos servicos,
com o objetivo de garantir melhores condigdes de trabalho, guarda e seguranca dos
materiais e equipamentos.

Nao sera permitida a estocagem de materiais e a preparacao de argamassas nos
passeios publicos e nos leitos carrocaveis.

Apds a conclusdo dos servicos, os materiais inserviveis deverao ser removidos em “bota-
fora” e a area devera estar limpa, nas mesmas condiges anteriormente encontrada.

A empresa devera instalar placas indicativas padrdo Fehidro e Prefeitura Municipal de
Sao Carlos.

2. Servigos Técnicos:

Os servigos estao previstos em projeto e a sua locacdo sera feita em conjunto com o
Eng® a ser designado pela contratante para a fiscalizagdo dos servigos. A locacdao deve
respeitar os elementos técnicos contidos no projeto geométrico da adutora. Salvo por motivo
de expressiva interferéncia, o caminhamento podera sofrer readequacao, porém, antes
devera ser submetido a apreciacdo da Gerencia de Planejamento e Projetos.

O levantamento dos elementos para a elaboracdao do cadastro deve ser realizado logo
apds o assentamento da tubulacdo e antes do reaterro.

Deverao ser cadastradas as distancias entre conexdes e as profundidades das mesmas.
O cadastro das conexdes deve ser referenciado aos dois meios fios do canteiro central.

A apresentacdo dos cadastros parciais devera ser fornecida através de planilhas, as
quais, quando prontas, deverdao ser entregues juntamente com as respectivas medicoes

parciais a fiscalizagdo do SAAE.
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Apods o término final da obra o cadastro total (as built) também devera ser fornecido a
fiscalizacao do SAAE.

Nos pontos indicados pela Fiscalizacao e empresa contratada devera antes de iniciar os
servicos realizar a sondagem de maneira a confrontar as informagdes de campo com o

cadastro existente.
3. Sinalizacao das Obras:

Quando a execucao da obra localizar-se em via de grande fluxo de veiculos, a
contratada deverd, antes do inicio da escavacdo, proceder a adequada sinalizacao da obra.

Essa sinalizacdo consiste na instalacao de tela tapume, fabricada em polietileno, na cor
laranja no trecho de execucao da obra e colocacao de placas.

A instalagao da tela tapume sera fixada em estrutura de madeira ou em perfil metalico
e, para garantir a sua funcionalidade, devera também ser amarrada com cabo de ago ou
arame galvanizado no sentido longitudinal.

Para garantir a seguranca da obra e disponibilizar espaco, a tela tapume devera ser
instalada utilizando-se o limite de uma das faixas de rolamento da via publica, sobrando
espaco para a disposicao do material escavado.

A medida do avango das obras, esses materiais de tapume deverdao ser retirados e
reutilizados nos trechos subsequentes. Além da tela tapume, deve ser prevista a colocacdo
de placas sinalizadoras em locais adequados, com os dizeres: Cuidado, obras a 100
metros; Cuidado, obras a 50 metros e Trecho em obras.

Essas placas devem ser confeccionadas em conformidade com as leis de transito.

Em todos os cruzamentos de vias publicas deve ser utilizado passadico metalico para a
passagem de veiculos. Esse material também deve ser reutilizado nos cruzamentos
subsequentes ao sentido da obra.

Para evitar a necessidade de utilizacao de sinalizagdo luminosa, recomenda-se que a
obra seja executada e liberada para o transito trecho a trecho, ou seja, a contratada deve,
de antemado, planejar a producdo didria de avanco da obra, para que no final da jornada de
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trabalho o trecho possa ser totalmente liberado para a circulagdo de veiculos, com a retirada
de todas as placas e tapumes e limpeza da obra.
Recomenda-se o auxilio diario da Secretaria Municipal de Transito para coordenar e

fiscalizar o trafego de veiculos.
4. Escavacao em geral:

Apds realizada a sondagem e definida a interligacdo e/ou extensdo necessaria, devera
ser executado o frezamento do pavimento dos trechos das vias publicas, e nos passeios,
para posteriormente iniciar os servigos de escavacgao.

A escavacdo da vala, que sera feita mecanicamente, compreende a remocao do
pavimento asfaltico, do passeio, grama e do solo, respeitando os alinhamentos e a
profundidade constante de 1,20 metros, exceto onde houver grandes interferéncias.

Todo entulho resultante da quebra do pavimento ou eventual quebra de guias e sarjetas
deve ser afastado da borda da vala para evitar o uso indevido no recobrimento da tubulacao.

O material escavado de boa qualidade podera ser depositado em uma das faixas de
trafego, facilitando o seu reuso no processo de reaterro da vala.

Quando a escavagao atingir a cota indicada para o assentamento da tubulagao, devera
ser feita a regularizacao e a limpeza do fundo da vala a fim de se evitarem os colos e
ressaltos.

E de suma importincia proceder a sondagens, antes da escavacdo, em todos os

cruzamentos das vias publicas, pois em todos eles existem redes de dgua e de esgoto.

Também é muito importante manter contato com as concessionarias de eletricidade, de

gas e de telefonia para, de antemao, verificar a existéncia de possiveis interferéncias.

Os materiais escavados e inserviveis deverao ser transportados para bota fora.

5. Escoramento:

A contrata devera quando solicitado pela Fiscalizagao do SAAE realizar o escoramento da
vala, visando a seguranca e saude do trabalhador.
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Devera ser utilizado escoramento descontinuo

6. Reaterro:

O reaterro das valas devera ser processado somente apds a realizacdo dos cadastros
das redes e conexdes e podera ser utilizado material da propria escavagao isento de pedras
e entulhos.

As primeiras camadas de solo servirdao para o preenchimento lateral da vala,
compactando-o manualmente a cada camada de 15 (quinze) centimetros, de modo a
oferecer condices de seguranca aos tubos, mantendo-se os seus alinhamentos no eixo da
vala.

O restante do reaterro da vala deve ser feito em camadas sucessivas de no maximo 30
(trinta) centimetros e compactadas mecanicamente até atingir 95% (noventa e cinco por
cento) do Proctor Normal. Esse grau de compactacdao deve ser atingido nos leitos das vias
publicas.

Onde ndo ha transito de veiculos, a compactagao sera feita mecanicamente, porém, sem
controle.

Recomenda-se extremo cuidado durante os trabalhos de reaterro da vala no sentido de

preservar a integridade das guias e sarjetas, evitando ao maximo a danificacao das mesmas.
7. Carga, Transporte e Descarga:
Apds a conclusdo do reaterro todo o material restante devera ser carregado,
transportado e descarregado em local indicado pela fiscalizagdo distante em até 5km do local
da prestacao dos servigos.

8. Ancoragem de conexdes:

Em todos os pontos da tubulacdo em que existam curvas, derivagdes, redugoes,

registros, entre outros, devem ser executadas ancoragens. As conexdes de junta elastica
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devem ser ancoradas utilizando concreto armado convenientemente dimensionados para
resistir a eventuais esforgos longitudinais da tubulacdao que ndao sao absorvidos por essas
juntas.

Do mesmo modo, nos trechos com elevada inclinacao, deve-se tomar as medidas
necessarias para evitar qualquer deslocamento da linha de tubos.

Todas as conexdes devem ser ancoradas no sentido de seu peso proprio e dos esforcos
longitudinais ou transversais, mantendo a tubulacdo e as prdprias conexdes livres desses
esforgos ou deformagoes.

Todos os trabalhos de ancoragem devem ser feitos de forma a manter as juntas visiveis
para que seja possivel a verificagdo do ensaio de estanqueidade.

9. Assentamento:

A tubulagdo a ser assentada € composta por tubos PVC PBA e DEFOFO, ponta e bolsa,
com junta elastica integrada (JEI), com diametro de 200, 150, 100, 75 e 50 mm. e conexdes
em ferro fundido com bolsas e flanges, possuindo os mesmos diametros dos tubos. A
tubulacdo devera ser assentada em fundos de vala devidamente regularizadas, ausente de
colos e ressaltos, com ligeira sinuosidade ao longo do eixo da vala para permitir futura
dilatacdo sem prejuizo para o sistema.

Cada tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa na qual sera acoplada
a ponta do tubo subsequente.

Na intercambialidade entre os tubos devera ser aplicada pasta lubrificante apenas na
parte visivel do anel de borracha e na ponta do tubo a fim de facilitar o deslizamento de
encaixe. Para tanto, devera ser utilizado estopa comum para a limpeza da ponta do tubo a
ser encaixado e a bolsa do tubo de encaixe.

Nesse procedimento de acoplamento deve ser realizado um calgo nos tubos para evitar
a entrada de corpos estranhos nas bolsas e nas pontas durante a execugao da junta.

Devem ser observadas as marcacdes na ponta do tubo e introduzir até o fundo da bolsa
e depois recua-la em aproximadamente 01 (um) centimetro para permitir pequenos

movimentos da tubulacdo devido a dilatacdo dos tubos e recalques do terreno.
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Também esta prevista a instalacao de registros. Esse registro devera ser protegido por
uma caixa de alvenaria, com as dimensdes de 0,80 x 0,80 x 1,20 metro, construida com
paredes de um tijolo macico, tamponada com laje de concreto armado nas dimensdes de
0,80 x 0,80 x 0,30 metro e, na qual devera ser chumbada uma tampa de registro para
manobras do mesmo.

Caso sejam verificados defeitos ou imperfeicdes por deficiéncia da sua construgao, a
responsabilidade para sanar tais ocorréncias é exclusiva da contratada, com fornecimento de
materiais e mao de obra inclusive.

Os tubos em PVC PBA e Defofo, bem como as conexdes serao fornecidos pelo SAAE.

10. Interligacdes de redes para fechamento da setorizagao:

Deverao ser interligados as redes existentes com as redes projetadas conforme indicado

em projeto.

11. Pavimentacao:

A recomposicao do pavimento asfaltico devera ter base de brita graduada, na espessura
de 15 (quinze) centimetros, compactada a 95% do Proctor Normal, imprimadura
impermeabilizante com CM-30 a razdo de 1,2 I/m?, imprimadura ligante com RR 1 C a razdo
de 0,80 I/m? e capa de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com
espessura de 4 (quatro) centimetros.

Por questdo de logistica e do teste de estanqueidade, as necessarias recomposicoes
asfalticas dos trechos de vias publicas serdo executadas em determinado tempo apds a
conclusao da obra, portanto, devem-se prever nesses trechos os adequados reaterros de
forma a garantir a seguranca da passagem de veiculos leves e pesados.

12, Limpeza da obra:
Ao final de cada jornada de trabalho é imprescindivel proceder a retirada do excesso de

material, tanto restos de pavimento como qualquer outro tipo de material inservivel,
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executando inclusive a raspagem da area da via publica utilizada para a disposicao do
material escavado. Com esse procedimento diario viabiliza-se a liberacdo do transito durante

o periodo noturno, ndo necessitando de sinalizagao luminosa.

A. PRAZO PARA A EXECUGAO DA OBRA:

Considerando a complexidade do local da obra e o cuidado que deve ser adotado para a
seguranca do movimento de veiculos, o prazo para a sua execucao € de 120 (cento e vinte
dias) corridos.

O prazo podera seja antecipado, mediante autorizacdo da Superintendéncia de Projetos
e Operacoes e disposicao financeira da autarquia.

B. CONDICOES E PRAZOS DE PAGAMENTO:

Para a liberacao dos pagamentos das medicdes, a contratada devera inicialmente
apresentar para analise da fiscalizacdo do SAAE as memodrias de calculos dos quantitativos
executados no periodo. Analisado e aprovado pela fiscalizacdo, a contratada providenciara a
emissao da Fatura, juntamente com os comprovantes de recolhimentos dos encargos sociais
e contra cheque dos honorarios dos funcionarios disponibilizados para a execugao da obra.

As medicbes devem ser apresentadas para anadlise até o quinto dia Util do més
subsequente e, em sendo aprovadas pela fiscalizacdo, o pagamento ocorrera até o trigésimo
dia desse més.

Fica condicionado o pagamento da ultima medicdo a perfeita funcionalidade da adutora.

C. 0BRIGA(;6ES DA CONTRATANTE:

A contratante se obriga a fornecer todos os materiais hidraulicos necessarios para a
construcao da adutora, compreendendo tubos e conexdes nas quantidades certas.

Se compromete também a liberar espaco nos centros de reservagao e distribuicao dos
bairros que sofrerao intervencao, para a instalagao do canteiro de obras, porém, ndo sera a

responsavel pela seguranca do ferramental e equipamentos ali estacionados.



SAO CARLOS SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OPERACOES

Servico Retanomo de Agun ¢ Esgate

D. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:
Sao obrigagOes da contratada:

- Executar todos os servicos em plena conformidade com as normas técnicas pertinentes;

- Fornecer todo o ferramental e equipamentos de escavacgao e de transporte;

- Precaver a ocorréncia de acidentes de seus funciondrios com a utilizacdo de todos os
EPIs necessarios;

- Precaver a ocorréncia de acidentes de terceiros e de seus funcionarios com a adequada
sinalizagao da obra, em conformidade com a NR 18;

- Fornecer todo o material necessario para a sinalizacdo segura da obra;

- Fornecer todo o material necessario para a execugao das juntas (estopa, pasta
lubrificante e calgo);

- Fornecer todos os materiais necessarios para a execugao dos blocos de ancoragem, das
caixas de registros, para a recomposicdao dos passeios e para a recomposicao do pavimento
asfaltico;

- Fornecer, antes do inicio das obras, a relagao e fungao dos funcionarios disponibilizados
para a execugao dos servicos.

- Efetuar o transporte dos materiais hidraulicos disponibilizados pela contratante, que
estardo estocados na area do centro de reservagao Santa Felicia.

E. CONDI(}6ES DE RECEBIMENTO DA OBRA:

E.1. Recebimento Provisério: Os Termos de Recebimentos Provisérios serdo emitidos
pela fiscalizagdo do SAAE concomitantemente com a liberagao das medigoes.

E.2. Recebimento Definitivo: A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo sera
providenciada no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo do Ultimo Termo de Recebimento
Provisorio, condicionado a perfeita funcionalidade da adutora.

F. CRITERIO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS:
O critério de avaliacdo das propostas sera pelo menor preco global.
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G. QUALIFICACAO TECNICA:

As empresas participantes do processo licitatorio deverdo apresentar os seguintes
documentos:

G.1. Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa juridica e ou fisica em nome do
engP responsavel pela execucdo da obra e o acervo correspondente;

G.2. CertidOes negativas de débitos para com a Unido, Estados e Municipio e

G.3. Registros trabalhistas dos funcionarios designados para a execucao da obra, sendo
que os documentos deste item serdao exigidos somente da empresa vencedora deste certame

licitatorio.

Sao Carlos, 31 de Agosto de 2015.



