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ENTO:

 

FEHIDRO CONTRAPARTIDA

1.0 Serviços preliminares
1.1 Mobilização e desmobilização canteiro de obras verba 1 9.411,40R$        9.411,40R$             8.470,26R$              941,14R$              
1.2 Placas de identificação de obras m² 20 178,74R$           3.574,80R$             3.217,32R$              357,48R$              

Sub total 1 12.986,20R$         11.687,58R$          1.298,62R$          
2.0 Serviços Técnicos
2.1 Locação das redes m 3135,8 0,93R$              2.916,29R$             2.624,66R$              291,63R$              
2.2 Cadastro das redes m 3135,8 2,20R$              6.898,76R$             6.208,88R$              689,88R$              
2.3 Sondagens de redes unid. 102 320,00R$           32.640,00R$           29.376,00R$            3.264,00R$           

Sub total 2 42.455,05R$         38.209,54R$          4.245,51R$          
3.0 Sinalização das Obras
3.1 Sinalização de transito m 3135,8 1,80R$              5.644,44R$             5.080,00R$              564,44R$              
3.2 Tela tapume em polietileno (cor laranja) m² 240 7,25R$              1.740,00R$             1.566,00R$              174,00R$              
3.3 Passadiço de chapa metálica para veículos m² 32 102,78R$           3.288,96R$             2.960,06R$              328,90R$              

Sub total 3 10.673,40R$         9.606,06R$            1.067,34R$          
4.0 Escavação em Geral
4.1 Remoção de pavimento asfáltico m² 2287,9 5,80R$              13.269,82R$           11.942,84R$            1.326,98R$           
4.2 Remoção de passeio cimentado m² 162 11,50R$             1.863,00R$             1.676,70R$              186,30R$              
4.3 Remoção de sarjetas m³ 4,86 79,69R$             387,29R$                348,56R$                38,73R$                
4.4 Remoção de guias m 96 15,77R$             1.513,92R$             1.362,53R$              151,39R$              
4.5 Escavação mecanizada em solo de 1ª categoria m³ 2281,9 5,30R$              12.094,07R$           10.884,66R$            1.209,41R$           
4.6 Escavação mecanizada em solo de ª categoria 2 m³ 288 9,80R$              2.822,40R$             2.540,16R$              282,24R$              

Sub total 4 31.950,50R$         28.755,45R$          3.195,05R$          
5.0 Escoramentos
5.1 Escoramento descontínuo m² 250 23,67R$             5.917,50R$             5.325,75R$              591,75R$              

Sub total 5 5.917,50R$            5.325,75R$            591,75R$             
6.0 Reaterro de Valas
6.1 Reaterro compactado mecanicamente com controle m³ 2530,75 11,60R$             29.356,70R$           26.421,03R$            2.935,67R$           

Sub total 6 29.356,70R$         26.421,03R$          2.935,67R$          
7.0 Carga, Transporte e Descarga
7.1 Carga e descarga de solo de empréstimo m³ 610,5 2,09R$              1.275,95R$             1.148,36R$              127,59R$              
7.2 Transporte de material de empréstimo -dist. 05km m³xkm 3052,5 0,92R$              2.808,30R$             2.527,47R$              280,83R$              
7.3 Carga e descarga de restos de pavimento m³ 258,4 2,42R$              625,33R$                562,80R$                62,53R$                
7.4 Transporte de restos de pavimento - dist. 05km m³xkm 1292 1,01R$              1.304,92R$             1.174,43R$              130,49R$              

Sub total 7 6.014,50R$            5.413,06R$            601,44R$             
8.0 Ancoragem de Conexões 
8.1 Ancoragem em concreto – curva de 90° – DN=150 mm. unid. 2 100,00R$           200,00R$                180,00R$                20,00R$                
8.2 Ancoragem em concreto – curva de 90° – DN=200 mm. unid. 2 181,86R$           363,72R$                327,35R$                36,37R$                

Sub total 8 563,72R$               507,35R$               56,37R$               
9.0 Assentamento 
9.1 Assentamento de tubos de PVC Defofo – DN=200 mm m 517,83 4,35R$              2.252,56R$             2.027,30R$              225,26R$              
9.2 Assentamento de tubos de PVC Defofo – DN=150 mm m 156,58 3,80R$              595,00R$                535,50R$                59,50R$                
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9.1 Assentamento de tubos de PVC – PBA – DN=150 mm m 240 3,80R$              912,00R$                820,80R$                91,20R$                
9.2 Assentamento de tubos de PVC – PBA – DN=100 mm m 1762,86 2,18R$              3.843,03R$             3.458,73R$              384,30R$              
9.3 Assentamento de tubos de PVC – PBA – DN=75 mm m 458,53 1,63R$              747,40R$                672,66R$                74,74R$                

Sub total 9 8.349,99R$            7.514,99R$            835,00R$             

10.0 Interligações de redes para fechamento da setorização 
10.1 Interligações de redes existentes c/ as redes projetadas unid. 114 360,00R$           41.040,00R$           36.936,00R$            4.104,00R$           
10.2 Caixa de abrigo para Registros unid. 13 150,00R$           1.950,00R$             1.755,00R$              195,00R$              

Sub total 10 42.990,00R$         38.691,00R$          4.299,00R$          
11.0 Lastros
11.1 Lastro de areia m³ 15 160,41R$           2.406,15R$             2.165,53R$              240,62R$              

Sub total 11 2.406,15R$            2.165,53R$            240,62R$             
12.0 Pavimentação
12.1 Preparo de caixa m² 2287,9 11,96R$             27.363,28R$           24.626,95R$            2.736,33R$           
12.2 Sub base em brita graduada ou macadame hidráulico m³ 228,79 165,32R$           37.823,56R$           34.041,20R$            3.782,36R$           
12.3 Imprimação ligante m² 2287,9 5,16R$              11.805,56R$           10.625,00R$            1.180,56R$           
12.4 Capa de concreto asfáltico m³ 114,4 691,28R$           79.082,43R$           71.174,19R$            7.908,24R$           
12.5 Fornecimento e assentamento de guias m 96 35,63R$             3.420,48R$             3.078,43R$              342,05R$              
12.6 Construção de sarjetas m³ 4,86 536,41R$           2.606,95R$             2.346,26R$              260,69R$              
12.7 Execução de passeio cimentado m² 162 79,81R$             12.929,22R$           11.636,30R$            1.292,92R$           

Sub total 12 175.031,48R$       157.528,33R$        17.503,15R$        
13.0  Limpeza  
13.1  Limpeza da Obra  m² 3135,8 1,96R$              6.146,17R$             5.531,55R$              614,62R$              

Sub total 13 6.146,17R$            5.531,55R$            614,62R$             

374.841,36R$    TOTAL FEHIDRO TOTAL SAAE
337.357,22R$       37.484,14R$       
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